
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA  

Obra

PAVIMENTAÇÃO  EM CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 

PONTE ALTA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS 1.164.381,00 100,00 %

 1.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 10000 64,74 80,92 809.200,00 69,50 %

 1.2  98679 SINAPI DEINFRA 40062 Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia  (SENDO 

ALERTA E DIRECIONAL)

m² 1500 112,50 140,62 210.930,00 18,12 %

 1.3  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 1500 43,34 54,17 81.255,00 6,98 %

 1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 10000 2,03 2,53 25.300,00 2,17 %

 1.5  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 200 150,79 188,48 37.696,00 3,24 %

Total Geral 1.164.381,00

_______________________________________________________________

PETERSON FINKLER DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 59821-0

Orçamento Sintético

Total sem BDI 931.618,00

Total do BDI 232.763,00

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2022 - Santa 

Catarina

DEINFRA 01/2021

25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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