
PREFEITURA PONTE ALTA  

MUNICÍPIO PONTE ALTA  

PROJETO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES  

 LOCAL: RUA PTOLOMEU DE ASSIS BRASIL – CENTRO – PONTE ALTA - SC 

 ÁREA 1635,73 m² 
 

Item 
Código 

SINAPI 

Custo R$ 

SINAPI 

Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

(R$) (R$) (R$) 

 

1 PLACA DA OBRA / SERVIÇOS INICIAIS  

 

1.1 Mercado (BDI 2) R$ 5.000,00 Sondagem SPT (6 furos) 1,00 und R$ 5.950,00 R$ 5.950,00  

1.2 99059 S. R$ 15,00 
Locação convencional de obra, utilizando gabaritos de tábuas 
corridas pontaletadas à cada 2m 

160,00 m R$ 18,30 R$ 2.928,00 

 
Total do item........................................................................................................................................................ 

 
R$ 8.878,00 

2 FUNDAÇÃO - SAPATAS  

 

2.1 88907 S. R$ 170,00 
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ - Para 
escavação das fundações 

70,00 chp R$ 207,40 R$     14.518,00 
 

2.2 97083 S. R$ 2,87 
Compactação mecânica de solo com compactador de solos à 
percussão 

119,72 m² R$ 3,50 R$ 419,02 

2.3 95241 S. R$ 27,04 
Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, incluso 
lançamento e adensamento 

119,72 m² R$ 32,99 R$ 3.949,56 

2.4 92720 S. R$ 375,00 
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 
Lançamento, Adensamento e Acabamento 

65,97 m³ R$ 457,50 R$     30.181,28 

 
FORMAS DE MADEIRA - CÁLICES 

2.5 96529 S. R$ 40,00 
Fabricação; montagme e desmontagem de forma para sapata em 
madeira serrada 

384,33 m² R$ 48,80 R$     18.755,30 
 

 
ARMADURA - SAPATA + CÁLICES 

2.6 92759 S. R$ 14,45 
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 60 de 5.0 mm 
396,00 Kg R$ 17,63 R$ 6.981,48 

 

2.7 92760 S. R$ 13,59 
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 6.3 mm 
1.115,00 Kg R$ 16,58 R$     18.486,70 

2.8 92762 S. R$ 12,20 
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 10 mm 
1.138,00 Kg R$ 14,88 R$     16.933,44 

 
REATERRO - FUNDAÇÃO 

2.9 93360 S. R$ 19,00 
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica + 
Compactação 

68,86 m³ R$ 23,18 R$ 1.596,17 
 

 
Total do item........................................................................................................................................................ 

 
R$ 111.820,95 

3 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA  

 
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

3.1 MERCADO R$ 2.689,96 
Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem - PILARES 
+ CONSOLES considerando armadura de projeto 

64,20 m³ R$ 3.281,75 R$ 210.688,35 
 

 
3.2 

 
MERCADO 

 
R$ 2.414,02 

Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem, Ligação 

com barra de aço + mastique para acabamento - VIGAS 
considerando armadura de projeto 

 
35,61 

 
m³ 

 
R$ 2.945,10 

 
R$ 104.875,01 

 
ARQUIBANCADA (VIGAS INCLINADAS + LAJE) 

 
 
3.3 

Mercado (Menor 

valor entre três 

orçamentos) - 

(BDI 2) 

 
 

R$ 147.000,00 

Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem, Ligação 

com barra de aço + mastique para acabamento - VIGAS 

INCLINADAS DA ARQUIBANCADA (JACARÉ) + LAJE L PARA 

ARQUIBANCADA 

 
 

1,00 

 
 

und 

 
 

R$ 174.930,00 

 
 

R$ 174.930,00 

 

 
LAJE 

3.4 MERCADO R$ 108,95 
Laje pré moldada com vigotas treliçadas e tavelas de EPS, com 
16cm de altura de 5cm de capa (Exceto concreto) 

162,28 m² R$ 132,92 R$     21.570,26 
 

3.5 92722 S. R$ 375,00 
Concretagem fck 25 Mpa, com uso de bomba - Lançamento; 
adensamento e acabamento. 

14,20 m³ R$ 457,50 R$ 6.496,50 

 
ARMADURA PARA LAJE + ADICIONAL DAS VIGOTAS 

3.6 92759 S. R$ 14,45 
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 60, diâmetro de 

5.0 mm 
489,00 Kg R$ 17,63 R$ 8.621,07 

 

3.7 92760 S. R$ 13,59 
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

6.3 mm 
392,00 Kg R$ 16,58 R$ 6.499,36 

3.8 92761 S. R$ 13,47 
Armação de estrutura de concreto armado aço CA 50, diâmetro de 

8.0 mm 
22,00 Kg R$ 16,43 R$ 361,46 

3.9 42879 R$         130,63 
Execucao quadra esportiva armada 10cm (impermeabilizada) 

1.000 M2 R$          159,37 R$ 159.970,00 

 

 
Total do item........................................................................................................................................................ 

 
R$ 694.012,01 

4 CONTENÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO  

 

 
4.1 

 
MERCADO 

 
R$    61.507,87 

Placas de fechamento em estrutura pré-fabricada + transporte + 

instalação considerando seção transversal básica indicada em 
projeto 

 
1,00 

 
und 

 
R$     75.039,60 

 
R$     75.039,60 

 

 
Total do item........................................................................................................................................................ 

 
R$ 75.039,60 

5 COBERTURA METÁLICA  

 

 
5.1 

 
MERCADO 

 
R$ 342.595,36 

Estrutura Metálica em Tesouras ou treliças + Terças + Acessórios 

de fixação - Fornecimento; Fundo preparador; Pintura, Transporte; 
Montagem; 

 
1,00 

 
und 

 
R$ 417.966,34 

 
R$ 354.074,65 

 

5.2 94213 S. R$ 72,00 
Telhamento com telha de aço/aluminio trapezoidal TP 40 e = 0.5 
mm, com até duas águas, incluso içamento e fixação 

1.893,32 m² R$ 87,84 R$ 166.309,23 

5.3 Mercado (BDI 2) R$ 80,00 Cumeeira para telha de aço zincado TP 40 e 0.5mm 51,00 m R$ 95,20 R$ 4.855,20 

 
Total do item........................................................................................................................................................ 

 
R$ 525,239,08 

  



6    FECHAMENTO METÁLICO OITÕES + BEIRAIS  

 

 
6.1 

 
MERCADO 

 
R$ 

 
41.778,58 

Estrutura Metálica para fixação do fechamento da tesoura do oitão e 

beirais - Fornecimento; Fundo preparados; Pintura, Transporte; 
Montagem; 

 
1,00 

 
und 

 
R$     50.969,87 

 
R$ 

 
50.969,87 

 

 
6.2 

 
94213 S. 

 
R$ 

 
72,00 

Telhamento com telha de aço/aluminio trapezoidal TP 40 e = 0.5 

mm, com até duas águas, incluso içamento e fixação - Fechamento 
das tesouras do oitão e beirais 

 
444,45 

 
m² 

 
R$ 87,84 

 
R$ 

 
39.040,49 

     
Total do item........................................................................................................................................................ 

 
R$  

  
90.010,36 

 

 

 PONTE ALTA, 23 de FEVEREIRO de 2022. 

S = Tabela SINAPI (Sintética) 

S. Reg = Tabela SINAPI (Sintética) Regional 

I = Tabela SINAPI (Insumos) 

 

 
 

 
Observações: 

PETERSON FINKLER DE SOUZA 

Engenheiro Civil -  

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - JANEIRO/2022. 

 
 

- O BDI considerado foi de 22,00 % 

TOTAL GERAL DA OBRA................................................................................................................................... R$ 1.505.000,00 
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