



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA**

GEREMIAS ALVES DA ROCHA, 130 - Centro - Ponte Alta  
CEP: 88550-000 CNPJ: 83.755.850/0001-27 Telefone: (49) 3248-0141  
E-mail: gabinete@pontevalta.sc.gov.br Site: http://www.pontevalta.sc.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 4/2025**

**Processo Adm.: 4/2025**

**Data do Processo: 14/01/2025**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 4/2025  
b) **Nr. Licitação:** 4/2025 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 20/02/2025  
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa para fornecimento de cestas de alimentos e higiene para famílias em situação de vulnerabilidade*

**Participante: SUPERMERCADO SENEM LTDA**

| Item                          | Especificação                                | Qtd.    | Unidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-------------------------------|--|---------|---------|----------------|------------------|
| 1                             | CESTA BÁSICA - Conforme descrição do edital. | 250,000 | UN      | 317,00         | 79.250,00        |
| <b>Total do Participante:</b> |  |         |         |                | <b>79.250,00</b> |

**Total Geral: 79.250,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa                  | Dotação                              | Valor Estimado |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Transf. FEAS SC - Benefício Eventuais | 04.008.08.244.0008.2126.3.3.90.00.00 | R\$ 60.000,00  |
| Transf. FEAS SC - Benefício Eventuais | 04.008.08.244.0008.2126.3.3.90.00.00 | R\$ 40.000,00  |

Ponte Alta, 21 de Fevereiro de 2025

.....  
**Assinatura do Responsável**